# Liberty Engenharia - Construção

Proposta

| Proposta N° | Vigência do Seguro | Versão | Filial |
|---|---|---|---|
| 1140461-1 | das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 17/04/2026 | 0622802 | Caxias do Sul |

**Prazo da Obra**
das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 16/04/2025

**Vigência da Cobertura de Manutencao Ampla**
das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/04/2026

**Vigência da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de Obras**
das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/05/2025

## DADOS DO(A) PROPONENTE

| Nome do(a) Proponente/ Segurado(a) | CNPJ/CPF |
|---|---|
| ANA DE ZORZI ARQ E ENGENHARIA LTDA | 43.088.171/0001-27 |

**Endereço**
DOM JOSE BAREA, 2444 APTO 302

| Bairro | CEP | Cidade |
|---|---|---|
| EXPOSICAO | 95084-100 | CAXIAS DO SUL |

| UF | Telefone | Fax | E-Mail |
|---|---|---|---|
| RS | (54) 98116-1116 | | ana_dezorzi@hotmail.com |

## DADOS DO CORRETOR

**Corretor**
SIERRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME

| CNPJ/CPF | Telefone |
|---|---|
| 024.393.691/0001-07 | (54) 3025-5151 |

| Cód. LS | Cód. Estab. | Cód. SUSEP | Participação (%) | Tipo Participação |
|---|---|---|---|---|
| 99035679 | 0001 | 0202009842 | 100,00% | CO |

## OBJETO DE SEGURO

Em conformidade com as Condições Gerais e Especiais para Liberty Engenharia - Construção, bem como Condições Particulares, que fazem parte integrante e inseparável da apólice.

## MOEDA

Todos os valores deste documento estão expressos em REAL.

## LIMITE MÁXIMO GARANTIA DA APÓLICE

A soma de todas as indenizações pagas pela presente apólice em todos os sinistros não poderá exceder a soma descrita abaixo, limitados, em todos os casos, ao valor em risco de cada local ou Sublimite identificado.

**4.100.000,00 (Quatro milhões e cem mil reais)**

## DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

| Prêmio Líquido | Adic. Frac. | IOF | Prêmio Total |
|---|---|---|---|
| 2.234,87 | 0,00 | 164,93 | 2.399,80 |

**FORMA DE PAGAMENTO (Parcelas Mensais e Sucessivas)**

Liberty Engenharia - Construção

Proposta

| Proposta N° | Vigência do Seguro | Versão | Filial |
|---|---|---|---|
| 1140461-1 | das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 17/04/2026 | 0622802 | Caxias do Sul |
| | **Prazo da Obra**<br>das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 16/04/2025 | | |
| | **Vigência da Cobertura de Manutencao Ampla**<br>das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/04/2026 | | |
| | **Vigência da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de Obras**<br>das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/05/2025 | | |

| Tipo de Cobrança | | Dia Preferencial para Pagamento | Valor da Parcela |
|---|---|---|---|
| A VISTA (FB SEM CREDITO) FICHA COMPENSACAO | | | 2.399,80 |
| **Banco** | **Nº Agência** | **Nº Conta Corrente** | **Nº Teleoc** |
| 0 | | | 0 |
| **Nome do Correntista** | | | **CPF/CNPJ do Correntista** |

**02000014000234005217143 3**

## CLÁUSULA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO

A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na Seguradora:

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará o automático cancelamento da apólice, desde o início da vigência.

II – A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos constante das Condições Gerais do seguro.

III - Findo o novo prazo concedido para pagamento, nos termos constante das Condições Gerais do seguro, sem que tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-á de pleno direito o cancelamento da apólice.

IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento de multa moratória correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado pro-rata temporis, podendo ser cobrado ainda o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a título de despesas operacionais.

Demais condições de pagamento do prêmio vide as Condições Gerais do seguro.

## ATENÇÃO

**1. A Liberty terá o prazo de 15 (quinze) dias contados da transmissão ou protocolo da proposta física, para sua análise e aceitação ou recusa. Quando constatada a necessidade de informações e/ou documentos complementares para possibilitar a melhor análise do risco proposto, o referido prazo será suspenso até a data em que ocorrer a entrega das informações ou documentos solicitados.**

**Durante o período de análise será garantida cobertura provisória do bem e/ou risco segurado. Em caso de recusa do risco, será garantida cobertura provisória adicional de 3 dias úteis, a contar da comunicação da carta recusa ao proponente, seu representante legal ou corretor de seguros. Após esse período, a cobertura provisória será encerrada imediatamente. De qualquer forma, eventuais sinistros ocorridos durante o período de cobertura provisória apenas serão atendidos se o evento estiver amparado pelas Condições Gerais do**

| Proposta N° | Vigência do Seguro | Versão | Filial |
|---|---|---|---|
| 1140461-1 | das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 17/04/2026 | 0622802 | Caxias do Sul |
| | **Prazo da Obra** | | |
| | das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 16/04/2025 | | |
| | **Vigência da Cobertura de Manutencao Ampla** | | |
| | das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/04/2026 | | |
| | **Vigência da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de Obras** | | |
| | das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/05/2025 | | |

**produto e o sinistro for considerado como regular.**

**No caso de aceitação da proposta o período de cobertura provisória será considerado como de efetiva vigência do seguro.**

**A ausência de manifestação da Seguradora quanto à aceitação ou recusa da proposta, no prazo previsto, caracterizará a aceitação tácita da mesma.**

2. O simples recebimento de prêmio a título de pagamento à vista ou adiantamento da 1ª parcela não implica a aceitação do risco proposto.

## DADOS DO(S) RISCO(S)

### ITEM 001

| Endereço | | Complemento | |
|---|---|---|---|
| RUA ROBERTO JOAO DEITOS 4729 QUADRA, N 115 | | ESQ. C/ R JOAO G | |
| **Bairro** | **Cidade** | **UF** | **CEP** |
| VINHEDOS | CAXIAS DO SUL | RS | 95032-750 |

### VALOR(ES) EM RISCO DECLARADO(S)

| Danos Materiais | Lucros Cessantes (corresp. ao PI) | Total VR |
|---|---|---|
| Valor em risco: 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |

**Total Danos Materiais:** 1.800.000,00

### LIMITE MÁXIMO GARANTIA DA APÓLICE

4.100.000,00 (Quatro milhões e cem mil reais)

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

| | |
|---|---|
| Tipo da Obra | Construção |
| Objeto Segurado | Edificação Residencial |
| Descrição do Objeto Segurado | CONSTRUÇÃO DE 5 CASAS GERMINADAS COM 3 PAVIMENTOS E UM TERRAÇO REGISTRADO NO CNO Nº 90.018.65965/71 |
| Rebaixamento de Lençol Freático | Não |
| Numero de subsolos | 0 |
| Numero de pavimentos | 03 |
| Fundações | Com fundações |
| Tipo de Fundações | Outros |

Liberty Engenharia - Construção

Proposta

| Proposta N° | Vigência do Seguro | Versão | Filial |
|---|---|---|---|
| 1140461-1 | das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 17/04/2026 | 0622802 | Caxias do Sul |
| | **Prazo da Obra**<br>das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 16/04/2025 | | |
| | **Vigência da Cobertura de Manutencao Ampla**<br>das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/04/2026 | | |
| | **Vigência da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de Obras**<br>das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/05/2025 | | |

Descrição da Fundação FUNDAÇÕES RASAS

**COBERTURAS CONTRATADAS / LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI)**

| Coberturas Contratadas | LMI da Cobertura Contratada | Prêmio da Cobertura Contratada |
|---|---|---|
| Cobertura Basica - Obras Civis em Construcao | 1.800.000,00 | 1.304,99 |
| Despesas Extraordinarias | 100.000,00 | 2,00 |
| Despesas de Desentulho | 100.000,00 | 2,00 |
| Tumultos | 100.000,00 | 2,00 |
| Danos em Consequência de Erro de Projeto/ Risco do Fabricante | 1.800.000,00 | 72,15 |
| Equipamentos Moveis e Estacionarios | 100.000,00 | 20,00 |
| Manutencao Ampla | 500.000,00 | 28,85 |
| Responsabilidade Civil Geral e Cruzada Riscos de Engenharia | 1.800.000,00 | 398,16 |
| Responsabilidade Civil Geral Por Danos Morais Riscos de Engenharia | 500.000,00 | 22,24 |
| Responsabilidade Civil por Danos Morais Empregador | 500.000,00 | 29,49 |
| Responsabilidade Civil Do Empregador | 1.800.000,00 | 80,05 |
| Responsabilidade Civil Por Lucros Cessantes de Terceiros Riscos de Engenharia | 1.800.000,00 | 80,05 |
| Responsabilidade Civil para Poluicao Subita | 1.800.000,00 | 106,17 |
| Despesas de Salvamento e Contencao de | 100.000,00 | 2,00 |

| Proposta N° | Vigência do Seguro | Versão | Filial |
|---|---|---|---|
| 1140461-1 | das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 17/04/2026 | 0622802 | Caxias do Sul |
| | **Prazo da Obra**<br>das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 16/04/2025 | | |
| | **Vigência da Cobertura de Manutencao Ampla**<br>das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/04/2026 | | |
| | **Vigência da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de Obras**<br>das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/05/2025 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Sinistros | | |
| Incendio Pos Conclusao de Obras | 1.800.000,00 | 18,04 |
| Honorarios de Perito | 100.000,00 | 66,67 |

**FRANQUIAS / POS**

| Coberturas Contratadas | Franquia / Participação Obrigatória do Segurado (POS) |
|---|---|
| Cobertura Basica - Obras Civis em Construcao | **Valor em Risco ate 30 milhoes: 10% dos prejuizos com min de R$5.000,00 / Valor em Risco de 30.000.000,01 ate 60 milhoes: 10% dos prejuizos com min de R$ 10.000,00** |
| Despesas Extraordinarias | **Somar as despesas aos prejuizos da cobertura sinistrada para deducao da franquia cabivel** |
| Despesas de Desentulho | **Somar as despesas aos prejuizos da cobertura sinistrada para deducao da franquia cabivel.** |
| Tumultos | **Valor em Risco ate 30 milhoes: 10% dos prejuizos com min de R$5.000,00 / Valor em Risco de 30.000.000,01 ate 60 milhoes: 10% dos prejuizos com min de R$ 10.000,00** |
| Danos em Consequência de Erro de Projeto/ Risco do Fabricante | **Valor em Risco ate 30 milhoes: 10% dos prejuizos com min de R$5.000,00 / Valor em Risco de 30.000.000,01 ate 60 milhoes: 10% dos prejuizos com min de R$ 10.000,00** |
| Equipamentos Moveis e Estacionarios | **10% dos prejuizos indenizaveis com minimo de R$5.000,00 por equipamento atingido** |
| Manutencao Ampla | **Valor em Risco ate 30 milhoes: 10% dos prejuizos com min de R$5.000,00 / Valor em Risco de 30.000.000,01 ate 60 milhoes: 10% dos prejuizos com min de R$ 10.000,00** |
| Responsabilidade Civil Geral e Cruzada Riscos de Engenharia | **Danos Corporais: Nao ha / Danos materiais: 10% dos prejuizos com minimo de R$ 4.000,00 por evento/reclamante / Danos por fundacoes: 20% dos prejuizos com minimo de R$ 20.000,00 por evento/reclamante** |
| Responsabilidade Civil Geral Por Danos Morais | **Nao ha franquia.** |

Liberty Engenharia - Construção

Proposta

| Proposta N° | Vigência do Seguro | Versão | Filial |
|---|---|---|---|
| 1140461-1 | das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 17/04/2026 | 0622802 | Caxias do Sul |
| | **Prazo da Obra**<br>das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 16/04/2025 | | |
| | **Vigência da Cobertura de Manutencao Ampla**<br>das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/04/2026 | | |
| | **Vigência da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de Obras**<br>das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/05/2025 | | |

| | |
|---|---|
| Riscos de Engenharia | |
| Responsabilidade Civil por Danos Morais Empregador | **Nao ha franquia.** |
| Responsabilidade Civil Do Empregador | **20% dos prejuizos com o minimo de R$2.000,00 por reclamante** |
| Responsabilidade Civil Por Lucros Cessantes de Terceiros Riscos de Engenharia | **72 horas a contar do inicio da paralisacao** |
| Responsabilidade Civil para Poluicao Subita | **10% dos prejuizos com minimo de R$ 5.000,00** |
| Despesas de Salvamento e Contencao de Sinistros | **20% de todas as despesas** |
| Incendio Pos Conclusao de Obras | **Valor em Risco ate 30 milhoes: 10% dos prejuizos com min de R$5.000,00 / Valor em Risco de 30.000.000,01 ate 60 milhoes: 10% dos prejuizos com min de R$ 10.000,00** |
| Honorarios de Perito | **Agregada a cobertura basica** |

**Prêmio Líquido do Item: 2.234,87**

## OBSERVAÇÕES

1. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. 2. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. 3. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br. 4. Para informações adicionais ou esclarecimento de dúvidas, entre em contato com seu Corretor de seguros ou, se preferir, utilize nosso canal de comunicação com o Segurado(a): faleconosco@libertyseguros.com.br. 5. Caso não fique satisfeito com a solução do nosso time de atendimento, poderá recorrer a Ouvidoria. 6. A Ouvidoria Liberty atua com Ouvidor independente e com autonomia de decisão. O regulamento da Ouvidoria está disponível no site www.libertyseguros.com.br, onde também é possível postar seu recurso. Se preferir, o recurso também poderá ser feito pelo telefone 0800-740-3994 ou ainda por carta, para a Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 110 - São Paulo/SP - CEP 04571-020 - a/c Ouvidoria. 7. As Partes concordam que o presente documento poderá ser assinado por qualquer meio legalmente admitido, podendo ser firmado inclusive por meios eletrônicos, ainda que não se utilize de certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil; admitindo como válido, para todos os fins e assumindo cada Parte a responsabilidade por adotar as medidas

| Proposta N° | Vigência do Seguro | Versão | Filial |
|---|---|---|---|
| 1140461-1 | das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 17/04/2026 | 0622802 | Caxias do Sul |
| | **Prazo da Obra**<br>das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 16/04/2025 | | |
| | **Vigência da Cobertura de Manutencao Ampla**<br>das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/04/2026 | | |
| | **Vigência da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de Obras**<br>das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/05/2025 | | |

necessárias para garantir a autenticidade e a preservação de seu conteúdo.

O Grupo Liberty Seguros está aderente ao previsto na legislação vigente sobre proteção de dados pessoais, LEI Nº 13.709 de 14/08/2018, garantindo tratamento adequado aos seus dados, conforme previsto na Política de Privacidade do Grupo, disponível no site www.libertyseguros.com.br, por meio da qual você poderá saber mais detalhes sobre o tratamento, bem como seus direitos como titular dos dados. Você poderá ainda entrar em contato conosco pelo e-mail: dpo@libertyseguros.com.br.

.

IMPORTANTE 1. Para a contratação das coberturas de Responsabilidade Civil Danos Morais Riscos de Engenharia, Responsabilidade Civil do Empregador, Responsabilidade Civil Lucros Cessantes de terceiros Riscos de Engenharia, Responsabilidade Civil para Poluição Súbita, é obrigatória a contratação da cobertura Responsabilidade Civil Geral e Cruzada Riscos de Engenharia. 2. Para a contratação da cobertura de Responsabilidade Civil Danos Morais Empregador, é obrigatória a contratação da cobertura Responsabilidade Civil do Empregador.

LIBERTY ENGENHARIA CONSTRUÇÃO São admitidos no produto Liberty Engenharia Construção, Construções e/ou ampliações em edificações em geral, tais como: - Imóveis Residenciais (casas e Edifícios) - Imóveis Comerciais (comércio em geral) - Prédios Públicos (escolas, hospitais, tribunais, entre outros) - Imóveis Industriais (galpões)

## CONDIÇÕES CONTRATUAIS

### CONDIÇÕES CONTRATUAIS

As Condições Contratuais deste seguro estão disponíveis no portal Liberty Seguros (www.libertyseguros.com.br). Para sua visualização, posicione o mouse sobre o menu SEGUROS, clique no link EMPRESAS, a seguir clique em RISCOS DE ENGENHARIA, em seguida no produto ENGENHARIA CONSTRUCAO e selecione o link MANUAL DO SEGURADO.

## CLÁUSULA(S) PARTICULAR(ES)

### 101.CLÁUSULA PARTICULAR PARA INSTALAÇÕES DE COMBATE AO FOGO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO LOCAL DO RISCO E CANTEIRO DE OBRAS

- Alojamento: 5% da cobertura Básica, no agregado
- Depósitos: 5% da cobertura Básica (por unidade individual de armazenagem) no agregado

### 102. CLÁUSULA PARTICULAR DE MEDIDAS DE SEGURANÇA QUANTO A ALAGAMENTOS E INUNDAÇÕES

- Período mínimo de recorrência: 50 anos
- Demanda máxima: 03 dias

**103. CLÁUSULA PARTICULAR PARA COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÕES**

- Comprimento máximo de vala : 25 metros

**105. CLÁUSULA PARTICULAR PARA EXCLUSÃO DE PEÇAS, PARTES, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS OU PROCESSOS PREEXISTENTES**

**106. CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO PARA ATOS DE TERRORISMO**

**107. CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE DEMOLIÇÃO**

**108. CLÁUSULA PARTICULAR DE SALVAMENTO E CONTENÇÃO DE SINISTROS**

**109. CLÁUSULA PARTICULAR DE RECONSTRUÇÃO E/OU REINSTALAÇÃO/MONTAGEM EM CASO DE SINISTRO**

- Porcentagem máxima: 110%

**110. CLÁUSULA PARTICULAR DE TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DO VALOR EM RISCO DECLARADO E RATEIO EM VARIAÇÕES INFERIORES AO ÍNDICE ESTIPULADO**

- Porcentagem mínima: 95%.

**111. CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE DANOS DECORRENTES DE DESVIO DE CRONOGRAMA**

- Desvio do cronograma, número de semanas máximo: 4 semanas (Não aplicável ao período de testes / comissionamento.)

**112. CLÁUSULA PARTICULAR PARA ALOJAMENTOS E DEPÓSITOS**

| Proposta N° | Vigência do Seguro | Versão | Filial |
|---|---|---|---|
| 1140461-1 | das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 17/04/2026 | 0622802 | Caxias do Sul |
| | **Prazo da Obra** | | |
| | das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 16/04/2025 | | |
| | **Vigência da Cobertura de Manutencao Ampla** | | |
| | das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/04/2026 | | |
| | **Vigência da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de Obras** | | |
| | das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/05/2025 | | |

- Alojamentos: 5% da cobertura Básica
- Depósitos: 5% da cobertura Básica por unidade de armazenagem

## 114. CLÁUSULA PARTICULAR PARA ROUBO/FURTO QUALIFICADO

Condições de proteção
A cobertura para roubo fica sujeita à adoção das seguintes medidas de prevenção nos locais de armazenamento de materiais de construção:
Vigilância treinada e equipada, 24 horas por dia, 7 dias por semana OU Instalação de alarme com sensor de presença (infravermelho) com monitoramento externo por empresa de segurança patrimonial especializada no que se refere aos locais de estocagem de equipamentos e cabos.

## 116. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RISCOS DE ENERGIA NUCLEAR

## 204. CLÁUSULA PARTICULAR PARA OBRAS DE TALUDES TERROSOS, ROCHOSOS E MISTOS (SOLO E ROCHA)

- Limite Máximo de indenização: R$ 200.000,00 por evento e R$ 400.000,00 no agregado.
- Franquia: P.O.S. de 20% dos prejuízos com mínimo de R$ 50.000,00 (por evento).

## 205. CLÁUSULA PARTICULAR PARA ESCAVAÇÕES A CÉU ABERTO E ESCAVAÇÕES SUBTERRÂNEAS

- Porcentagem máxima: 100%
- Avanço máximo por escavação e por frente de trabalho: 3 metros

## 207. CLÁUSULA PARTICULAR PARA SINISTROS EM SÉRIE (OCC)

- 100% do 1º sinistro;
- 80% do 2º sinistro;
- 60% do 3º sinistro;
- demais sinistros não serão indenizados

## 301. CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE PERDAS, DANOS OU RESPONSABILIDADES RESULTANTES

| Proposta N° | Vigência do Seguro | Versão | Filial |
|---|---|---|---|
| 1140461-1 | das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 17/04/2026 | 0622802 | Caxias do Sul |
| | **Prazo da Obra** | | |
| | das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 16/04/2025 | | |
| | **Vigência da Cobertura de Manutencao Ampla** | | |
| | das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/04/2026 | | |
| | **Vigência da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de Obras** | | |
| | das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/05/2025 | | |

**DE PERFURAÇÕES HORIZONTAIS DIRECIONAIS**

**302. CLÁUSULA PARTICULAR PARA DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE MÁQUINAS OU EQUIPAMENTOS USADOS**

**304. CLÁUSULA PARTICULAR PARA SINISTROS EM SÉRIE**

- 100% do 1º sinistro;
- 80% do 2º sinistro;
- 60% do 3º sinistro;
- demais sinistros não serão indenizados

**305. CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA VIBRAÇÃO, REMOÇÃO OU ENFRAQUECIMENTO DE SUSTENTAÇÃO - AMPLA**

**306. CLÁUSULA ESPECÍFICA DE ACESSO DE TERCEIROS AO CANTEIRO DE OBRAS**

**CLÁUSULA PARTICULAR DA COBERTURA RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL E CRUZADA COM FUNDAÇÕES**

Ratificamos que a cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada de Riscos de Engenharia ampara a execução das fundações do empreendimento, de acordo com as coberturas contratadas.

**CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DO PRODUTO CONSTRUÇÃO**

Fica entendido e acordado que não estão amparados os danos decorrentes de:

- Obras civis em construção, exclusivamente, de infraestrutura;
- Instalação e montagem (que o valor total destes serviços ultrapasse 25% do valor total da Obra);
- Obras em mais de um local de risco;
- Obras Exclusivamente de contenção de solo;
- Obras em portos;
- Obras sob e/ou sobre água;

| Proposta N° | Vigência do Seguro | Versão | Filial |
|---|---|---|---|
| 1140461-1 | das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 17/04/2026 | 0622802 | Caxias do Sul |
| | **Prazo da Obra** | | |
| | das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 16/04/2025 | | |
| | **Vigência da Cobertura de Manutencao Ampla** | | |
| | das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/04/2026 | | |
| | **Vigência da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de Obras** | | |
| | das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/05/2025 | | |

- Obras de Artes Especiais (OAE);

**COBERTURA DE TUMULTOS**

Esclarecemos que a cobertura de TUMULTOS ampara tumulto, greve e lock-out conforme Condições Gerais do produto de Riscos de Engenharia.

**Cláusula de Cosseguro**

Este Plano de Seguro comercializado pela Liberty Seguros S.A. e que prevê divisão de riscos na forma de cosseguro, foi emitido com anuência prévia do Estipulante/Segurado e/ou seu Representante Legal, de acordo com o Decreto Lei n° 73, de 21/11/1966 e Resolução CNSP n° 68 de 2001, e por assim estar entendido e acordado entre as partes, dela participam as Cosseguradoras a seguir discriminadas, cada uma das quais assume direta e sem solidariedade a responsabilidade que lhe couber, até a respectiva importância máxima de sua participação mencionada nesta apólice, cujas Condições Gerais e/ou Condições Especiais e/ou Condições Particulares e/ou Cláusulas e/ou Declarações impressas, ficam valendo para todas as Cosseguradoras.

Distribuição de cosseguro desta apólice:

| SEGURADORA | CNPJ/CPF | Cód. SUSEP | Participação (%) |
|---|---|---|---|
| INDIANA SEGUROS S.A (5843) | 061.100.145/0001-59 | 584-3 | 99,98% |
| LIBERTY SEGUROS S/A | 061.550.141/0001-72 | 518-5 | 0,02% |

De conformidade com o Decreto-Lei n° 73, de 21/11/1966 e Resolução CNSP n° 68 de 2001, fica designada Líder do presente seguro a Liberty Seguros S.A., a qual tem a seu cargo os serviços de coordenação do seguro em todas as suas fases. O Estipulante/Segurado em virtude desta consignação assume o compromisso de dirigir à Seguradora Líder todas as comunicações a que estiver obrigado por força das Condições Gerais e/ou Condições Especiais e/ou Condições Particulares e/ou Cláusulas e/ou Declarações desta apólice, cabendo a parte contratante a responsabilidade nos termos das referidas condições pelo seu não cumprimento.

| Proposta N° | Vigência do Seguro | Versão | Filial |
|---|---|---|---|
| 1140461-1 | das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 17/04/2026 | 0622802 | Caxias do Sul |
| | **Prazo da Obra** | | |
| | das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 16/04/2025 | | |
| | **Vigência da Cobertura de Manutencao Ampla** | | |
| | das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/04/2026 | | |
| | **Vigência da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de Obras** | | |
| | das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/05/2025 | | |

## ATENDIMENTO SUSEP

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processos constante da apólice/proposta. Telefone de Atendimento Exclusivo ao Consumidor na SUSEP (9h30 às 17h): 0800 021 8484.

## DECLARAÇÕES

### SEGURADO

Concordo com a forma de pagamento acima indicada, autorizando o débito na conta-corrente ora especificada, das parcelas do prêmio relativas a este seguro, quando feita a opção por esta forma de pagamento. Estou ciente de que a inadimplência de quaisquer das parcelas do prêmio no seu vencimento implicará na suspensão imediata das coberturas contratadas, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio das Condições Gerais do Seguro. Estou ciente de que as medidas para ajuste na segurança e/ou arrumação e/ou manutenção do estabelecimento segurado, quando recomendadas pela Seguradora por ocasião da inspeção, deverão ser adotadas integralmente e dentro do prazo acordado com a mesma, e que o descumprimento das referidas medidas poderá acarretar a perda da indenização devida em caso de eventual sinistro, ou ainda o cancelamento da cobertura e/ou da apólice, ressalvada a restituição proporcional do prêmio já pago, se for o caso. Declaro para todos os fins e efeitos ter prestado informações completas e verídicas, recebido as Condições Gerais e Especiais do Seguro e estar ciente e de acordo com o conteúdo desta Proposta. As informações constantes nesta proposta foram por mim prestadas e, em sendo apurada qualquer divergência nas informações que serviram de base para a taxação do risco, por omissão ou incorreção desses dados, estou ciente que poderei perder o direito a uma eventual indenização, nos termos previstos no Código Civil Brasileiro e na legislação pertinente. Declaro ainda estar ciente de que todos os dados e informações relacionados ao presente seguro - inclusive os que digam respeito a sinistros, ocorrências e reclamações de prejuízos - serão incluídos pela Seguradora em bancos de dados que poderão ser consultados para fins de análise de riscos e de liquidação de processos de indenização, podendo ainda a Seguradora estender as consultas a bancos de dados de entidades de perfil de crédito e proceder o registro dessas consultas junto às referidas entidades

### DECLARAÇÃO DO CORRETOR

Esta corretora, como representante legal do Segurado, solicita cobertura secundária para os bens e nos termos e condições presentes nesta Proposta. Declaro que apresentei ao Segurado as Condições Gerais do Seguro e que o

| Proposta N° | Vigência do Seguro | Versão | Filial |
|---|---|---|---|
| 1140461-1 | das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 17/04/2026 | 0622802 | Caxias do Sul |
| | **Prazo da Obra**<br>das 24 horas de 16/04/2024 às 24 horas de 16/04/2025 | | |
| | **Vigência da Cobertura de Manutencao Ampla**<br>das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/04/2026 | | |
| | **Vigência da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de Obras**<br>das 24 horas de 17/04/2025 às 24 horas de 17/05/2025 | | |

mesmo está ciente do seu conteúdo, que segundo meu conhecimento, todas as informações, respostas declarações e informações desta proposta refletem a verdade, não contendo incorreções ou omissões. Declaro, como Corretor nesta contratação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

_____

Local e Data

_____

Assinatura do Segurado
ANA DE ZORZI ARQ E ENGENHARIA LTDA

_____

Assinatura do Corretor
SIERRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME